

四川省地震局康定地震监测中心站  
巴塘地震台太阳能热水器安装及水管维修等系列  
工程

合

同

(2024 年度)

# 巴塘地震台太阳能热水器安装及水管维修等系列工程合同

甲方（发包人）：康定地震监测中心站

乙方（承包人）：巴塘县跨世纪电器城

双方需遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：巴塘地震台太阳能热水器安装及水管维修等系列工程

工程地点：甘孜州巴塘县巴塘地震台

工程内容：

名称	数量	规格	金额 (元)	备注
新装太阳能热水器	1	36 根管	5000	包含进水管修复
旧太阳能维修	1		1000	维修加移装
室内太阳能水管维修	2		200	
室外水管维修	4		800	含水龙头更换、水管更换
室外水管人工开挖	4	5M <sup>3</sup>	4400	
室外施工回填	1		160	
室外下水道清淤	1		8300	办公室与化粪池之间堵塞，需清淤
合计			19860	

工程承包方式：整体承包（包括人工、材料、税费等）。

## 二、合同总价

合同总价为人民币：19860 元（大写：壹万玖仟捌佰陆拾元整）；本合同价款为成交价，如施工时发生工程变更（工程量增减、漏项、设计变更等），必须由甲方用户单位提出书面申请报告，经甲方代表签字确认并报甲方主管部门领导批准方能实施。

该合同价款已包括项目维修改造工程完成验收合格、交付使用之前及质保期内质保服务等等所有其他有关各项的含税费用。

### 三、工程承包范围及注意事项

承包范围：第一条涉及的所有列事项。

乙方负责安全施工，文明施工，如施工过程中出现安全事故由乙方负全责。

### 四、协议工期

开工日期：3月5日

竣工日期：3月19日

协议日期总日历天数 15 天。

### 五、工程质量标准及保质期

工程质量标准：合格。施工质量要符合安全要求，施工质量不得低于同一施工类型施工标准，双方认可。质保期为工程验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 72 小时内响应到场，72 小时内完成维修或更换，并承担维修调换的费用（人为因素除外和特殊情况以双方协商的时间为准）；如因甲方原因或人为损坏造成的问题，乙方应积极配合处理，但相关的费用则由甲方承担。

### 六、协议价款及付款方式

乙方完成项目全部内容，通过甲方验收后 30 日内甲方应向乙方一次性结清全部款项 19860.00 元（大写：壹万玖仟捌佰陆拾元整）

## 七、违约责任

1. 因一方原因，变更、中止或者终止合同时，该方应及时通知另一方，办理合同变更、中止或者终止手续，并由责任方赔偿对方工程造价 10% 的违约金及其它直接经济损失。

2. 甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之 5 / 天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同。

3. 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。

4. 由于乙方原因致使工期延误，每延误一日由乙方向甲方支付工程总造价的 5‰ 作为违约金。

## 八、其它

1. 检查与监督：乙方应认真按照标准、规范、设计和合同的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其主管部门代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其主管部门代表的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

2. 安全施工：承包人必须严格按照国家、省、市等相关部门规定的施工安全技术方案做好各种安全施工防护措施和管理，若施工工地发生安全事故，承包人除承担由此造成一切后果外，发包人将视其情节严重程度对承包人处一定额度的违约金。对于安全防护措施实施不到位的，发包人将拒绝支付或扣除未实施部分安全施工费。

3. 争议解决办法：因质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部

门调解解决，协商或调解不成的，由当事人向当地人民法院提起诉讼。

### 九：附则

本协议双方约定：本协议一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，签字盖章后生效。

甲方：

四川省地震局康定地震监测中心站

法定代表人（授权代表）：

地址：

甘孜州康定市姑咱镇银河路一段 47 号

开户银行：

中国农业银行康定大渡河支行

账号：22575201040000043

电 话：0836-2857605

2024年 3月 4日

乙方：（盖章）

巴塘县跨世纪电器城

法定代表人（授权代表）：

地址：

巴塘县古柏路 20 号

开户银行：

中国农业银行股份有限公司巴塘县支行

账号：22588101040009058

电 话：18783640871

2024年 3月 4日

